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APRESENTAÇÃO 

Este documento trata, em um texto conjunto, dos serviços do orçamento, 

do memorial descritivo e das especificações técnicas da obra de objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO 

PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA MÉDICA COMAGSUL DE 

DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE. 

Como memorial descritivo, é um documento técnico que define, de modo 

preciso e conciso, o procedimento de execução dos serviços de engenharia, o 

controle tecnológico dos serviços, os critérios de aceitabilidade para recebimento 

e seus critérios de medição, os elementos componentes e os processos 

construtivos utilizados na execução da obra, estabelecendo assim, bases 

seguras para a formulação e análise dos orçamentos.  

Também se encontram no texto, as especificações técnicas dos serviços, 

conforme caderno técnico do sistema SINAPI, as quais detalham as 

características de bens, equipamentos ou insumos, tais como: padrão, 

capacidades, terminologias, símbolos, ensaios e métodos de ensaio, 

embalagens, marcação e rotulagem, dentre outras características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E 

ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA 

MÉDICA COMAGSUL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO 

MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE 

 

1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES – SINAPI: 90777 

Para o gerenciamento da obra, deverá ser mantido na obra um Engenheiro Civil 

com total domínio dos serviços em execução para acompanhamento geral, ele 

deverá estar disponível para quaisquer dúvidas que o encarregado da obra 

solicitar, além de ter disponibilidade de contato sempre quando for necessário. 

 

2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – 

SINAPI: 90776 

Deverá permanecer durante toda a obra, um encarregado geral da obra 

fiscalizando e acompanhando toda e qualquer execução de serviços previstos. 

O encarregado deverá estar presente nas decisões e nas necessidades do dia 

a dia dos funcionários. 

 

3. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA 

A placa da obra deve ser confeccionada em chapa de aço galvanizada, medindo 

2,00 x 3,00m, mantendo as proporções e seguindo o manual visual de placas e 

adesivos de obras, de acordo com o padrão geral da placa de obras. Estrutura 

feita com sarrafo de madeira 2,2 x 5,5cm e fixada com barrotes de madeira 

6x6cm. 

 

4. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) – SINAPI: 101964 

4.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

 
4.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Laje pré-moldada composta por vigota em concreto armado convencional, 

altura de 8 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura 

de 8 cm, para suportar carga de até 100 kgf/m². 

• Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete- contém o 

pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar 

na montagem. 

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura 

de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras. 

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 

3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento. 

• Concretagem de vigas e lajes, fck=20 MPa, para lajes pré-moldadas com 

uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 

20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 



 
• Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm. 

4.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto. 

4.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a 

execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem 

do escoramento. 

• Consideraram-se perdas no cálculo de consumo dos insumos; 

• Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o 

escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se 

nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total; 

• Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,20m; 

• Considerou-se capeamento com concreto de 20 MPa e espessura 4 cm; 

• A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2mm 

espaçadas de 22 cm; 

• Esta composição não considera armadura negativa e armadura das 

nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de 

laje de estrutura convencional de concreto armado". 

• Limite máximo de 4,0 m de vão para uso desta composição. 

• Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de 

início/fim a face interna dos apoios do vão menor, sejam eles viga de 

concreto ou alvenaria. 

• Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas. 

4.5. EXECUÇÃO 

• Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme 

previsto em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas 

em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os 

pontaletes; 

• O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem 

local dos pontaletes; 

• Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar 

escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios 

intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; 

• Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 

observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as 

próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; 



 
• As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas 

conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do 

que 5cm; 

• Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as 

vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a 

concretagem; 

• Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre 

tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando 

diretamente sobre as lajotas; 

• Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras 

transversais; 

• Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para 

que não absorvam a água de amassamento do concreto; 

• Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as 

tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 

• Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma 

superfície uniforme; 

• Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a 

cura do concreto com água potável; 

• Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 

14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido 

do centro para os apoios. 

 

5. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017 – SINAPI: 95957 

5.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 



 

 

 



 

 
5.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, 

slump = 100+/- 20mm, inclui serviço de bombeamento; 

• Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas; 

• Montagem e desmontagem de fôrmas em chapa de madeira compensada 

resinada para pilares, vigas e lajes: 

o 02 utilizações. 

• Armação de estrutura convencional de concreto armado em edificação 

térrea ou sobrado, utilizando aço CA-60 (Ø 5,0 mm) e CA-60 (Ø 6,3; 8,0; 

10,0; 12,5; 16,0; 20,0 e 25,0 mm) para pilares e vigas e lajes; 

• Forma tábua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x para 

vigas baldrames; 

• Armação de estruturas de concreto armado, utilizando aço CA-60 (Ø 5,0 

mm) e CA-50 (Ø 6,3; 8,0; 10,0 e 12,5 mm) para vigas baldrames. 

5.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar o volume de concreto armado de toda a estrutura da edificação, 

exceto as fundações. 

5.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• As composições foram agrupadas com coeficientes iguais aos 

percentuais de suas participações quantitativas, para o projeto definido 

(Anexo I). 

5.5. EXECUÇÃO 

• Seguir os procedimentos recomendados constantes nos cadernos 

técnicos de concretagem, fôrmas e armação para estruturas de concreto 

armado. 

 

6. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – SINAPI: 97622 

6.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
6.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. 

6.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar o volume de parede de bloco furado a ser demolido manualmente 

sem reaproveitamento dos elementos. Este volume pode ser calculado 

como a área das paredes (descontadas as eventuais aberturas) 

multiplicada pela espessura. 

6.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com 

marreta. 

• Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas 

de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais 

esforços, utilizar composições auxiliares. 

• A altura máxima da parede considerada nesta composição é de 3 m. 

6.5. EXECUÇÃO 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da 

parte superior para a parte inferior da parede. 

 

7. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M – SINAPI: 93358 

7.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 

7.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de 

equipamentos manuais. 

7.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma 

manual; 

• A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 

12266. 

7.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• A composição é válida somente para escavação manual com 

profundidades de até 1,30 m; 

• Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão 

considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha 

sido contemplado); devem, portanto, considerar composições específicas 

para estes serviços. 

7.5. EXECUÇÃO 

• Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

• A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

8. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021 – SINAPI: 87622 

8.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
8.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso; 

• Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e 

auxílio nas tarefas executadas pelo oficial; 

• Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) em volume de material 

úmido para contrapiso e preparo manual; 

• Cimento Portland CP II-32 – adicionado à emulsão polimérica diluída para 

o preparo da base; 

• Adesivo para argamassas e chapisco– emulsão polimérica PVA a ser 

diluída em água na proporção indicada pelo fabricante. 

8.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes 

secos; 

• Descontar a área de projeção das paredes e todos os vazios na laje. 

8.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários (oficiais e ajudantes ) envolvidos diretamente com a execução 

do contrapiso; 

• Para determinação do coeficiente de argamassa foi considerado 

contrapiso de espessura real de 3,10 cm; 

• Os esforços demandados pela execução de taliscas, da camada de 

ligação e do acabamento superficial estão contemplados nos coeficientes 

da composição; 

• Foram consideradas perdas incorporadas. O percentual de perda é maior 

quanto menor for a espessura prevista; 

• Não foram consideradas perdas por entulho, por serem incipientes; 

• As perdas no serviço de produção de argamassa são consideradas nas 

composições auxiliares; 

• Essa composição é válida para contrapisos executados tanto antes 

quanto depois da alvenaria. 

8.5. EXECUÇÃO 

• Limpar a base, incluindo lavar e molhar; 



 
• Definir os níveis do contrapiso; 

• Assentar taliscas; 

• Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento; 

• Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no 

resto do ambiente; 

• Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

 

9. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 – SINAPI: 87248 

9.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
9.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 

rejuntamento de placas cerâmicas. 

9.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área 

de projeção das paredes e todos os vazios na laje devem ser 

descontados. 

9.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras 

analisadas. 

• Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas 

cerâmicas e perdas por resíduos e incorporadas no consumo das 

argamassas de assentamento e rejuntamento. 



 
• O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que 

assenta o revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de 

produtividade apresentados. 

9.5. EXECUÇÃO 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 

formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que 

facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o 

tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 

argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser 

obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

 

10. PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 

ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 – SINAPI: 101727 

10.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
10.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do piso. 

• Servente com encargos complementares:  auxilia ao oficial na instalação 

do piso. 



 
• Placa vinílica 30 x 30 cm: material que compõe o revestimento do piso. 

• Adesivo acrílico/ cola de contato: para a fixação do piso na base de 

aplicação. 

10.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área real de execução do revestimento de piso. 

10.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material. 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução deste item. 

• Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no cálculo dos 

consumos de materiais. 

• As produtividades desta composição não contemplam lixar o contrapiso 

com polidora. Para tal atividade, utilizar composição específica do serviço. 

10.5. EXECUÇÃO 

• Sobre o contrapiso devidamente limpo e nivelado, marcar o eixo/linha de 

início da instalação dos revestimentos vinílicos e as dimensões das 

bordas, tabeiras e desenhos conforme projeto; 

• Caso necessário, as placas ou réguas vinílicas serão cortadas com uso 

de estilete; 

• Espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira denteada, em áreas 

de até 10 m²; 

• Aguardar o “tempo de tack” do adesivo e distribuir as placas ou réguas; 

• Imediatamente após o término da colagem, passar uma tábua protegida 

com um tecido grosso sobre as placas coladas, comprimindo o 

revestimento na base. 

 

11. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 – SINAPI: 

103323 

11.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
11.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e 

verificação de alinhamento e nível das paredes; 

• Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo 

abastecimento de argamassa no andar; 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, 

conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da 

junta de 10 mm; 

• Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e 

dimensões de 7,5x50cm; 

• Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

• Bloco cerâmico com furos na vertical de 9x19x39cm para alvenaria de 

vedação. 

11.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a 

primeira fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

11.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do 

local de execução; 

• Não são considerados nessa composição os esforços de execução de 

fixação da alvenaria (encunhamento); 

• O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições 

auxiliares; 

• O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a 

execução da alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma 

perda de 8,8%; 

• Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o 

preenchimento das juntas. A perda por entulho foi considerada nula; 



 
• Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de 

amarração da alvenaria, aplicandose a cada duas fiadas, e para o cálculo 

do consumo, considerou-se uma perda de 5%; 

• Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os 

encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das 

telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço zincado, sendo 

somente um pino para blocos de espessura 9cm e dois pinos para blocos 

de espessura maior que 9 cm, porém a amarração de uma parede e outra 

de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos; 

• A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, 

tanto para casas quanto para edifícios de múltiplos pavimentos; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

11.5. EXECUÇÃO 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica 

eletrossoldada) de acordo com as especificações do projeto e fixá-las com 

finca-pino; 

• Demarcar a alvenaria– materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 

posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 

execução da primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria– assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

 

12. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 – SINAPI: 

103325 

12.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
12.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e 

verificação de alinhamento e nível das paredes; 

• Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo 

abastecimento de argamassa no andar; 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, 

conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da 

junta de 10 mm; 

• Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e 

dimensões de 12x50cm; 

• Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

• Bloco cerâmico com furos na vertical de 14x19x39cm para alvenaria de 

vedação. 

12.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a 

primeira fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

12.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do 

local de execução; 

• Não são considerados nessa composição os esforços de execução de 

fixação da alvenaria (encunhamento); 

• O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições 

auxiliares; 

• O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a 

execução da alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma 

perda de 8,8%; 

• Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o 

preenchimento das juntas. A perda por entulho foi considerada nula; 



 
• Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de 

amarração da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o cálculo 

do consumo, considerou-se uma perda de 5%; 

• Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os 

encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das 

telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço zincado, sendo 

somente um pino para blocos de espessura 9cm e dois pinos para blocos 

de espessura maior que 9 cm, porém a amarração de uma parede e outra 

de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos; 

• A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, 

tanto para casas quanto para edifícios de múltiplos pavimentos; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

12.5. EXECUÇÃO 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica 

eletrossoldada) de acordo com as especificações do projeto e fixá-las com 

finca-pino; 

• Demarcar a alvenaria– materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 

posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 

execução da primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria– assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

 

13. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 – SINAPI: 

103327 

13.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
13.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e 

verificação de alinhamento e nível das paredes; 

• Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo 

abastecimento de argamassa no andar; 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, 

conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da 

junta de 10 mm; 

• Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e 

dimensões de 17,5x50cm; 

• Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

• Bloco cerâmico com furos na vertical de 19x19x39cm para alvenaria de 

vedação. 

13.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a 

primeira fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

13.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do 

local de execução; 

• Não são considerados nessa composição os esforços de execução de 

fixação da alvenaria (encunhamento); 

• O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições 

auxiliares; 

• O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a 

execução da alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma 

perda de 8,8%; 

• Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o 

preenchimento das juntas. A perda por entulho foi considerada nula; 



 
• Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de 

amarração da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o cálculo 

do consumo, considerou-se uma perda de 5%; 

• Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os 

encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das 

telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço zincado, sendo 

somente um pino para blocos de espessura 9cm e dois pinos para blocos 

de espessura maior que 9 cm, porém a amarração de uma parede e outra 

de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos; 

• A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, 

tanto para casas quanto para edifícios de múltiplos pavimentos; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

13.5. EXECUÇÃO 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica 

eletrossoldada) de acordo com as especificações do projeto e fixá-las com 

finca-pino; 

• Demarcar a alvenaria– materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 

posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 

execução da primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria– assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

 

14. VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 – SINAPI: 93192 

14.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
14.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - 

NBR 6136);   

• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de 

alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme 

composições auxiliares de argamassa; 

• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados 

miúdos e graúdos em proporção definida pelo projetista para 

preenchimento de espaços vazios dos blocos de alvenaria estrutural. 

Traço em massa sugerido para fins de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 

(cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relação a/c=0,60;   

• Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 5,0 

mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui 

indicado um diâmetro característico para fins de orçamento; 

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 

2,5cm e largura de 20,0cm, fornecida em peças de 4m;   

• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma. 

14.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para 

portas com até 1,50 m de vão. Para o levantamento dos índices de 



 
produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que 

auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;   

14.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do 

local de execução;   

• Para o cálculo de consumos, considerou-se uma porta com 0,70 m de vão 

e transpasse de 10 cm para cada lado; 

• Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta, graute e 

argamassa de assentamento; 

• Foi considerada perda nula para as barras de aço. 

14.5. EXECUÇÃO 

• Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua 

que sustentará os blocos canaleta; 

• Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, 

conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários; 

• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois 

vergalhões de aço com distância de 1,5cm entre eles; 

• Completar com graute. 

 

15. VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 – SINAPI: 93190 

15.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
15.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - 

NBR 6136);   

• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de 

alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme 

composições auxiliares de argamassa; 

• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados 

miúdos e graúdos em proporção definida pelo projetista para 

preenchimento de espaços vazios dos blocos de alvenaria estrutural. 

Traço em massa sugerido para fins de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 

(cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relação a/c=0,60;   

• Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 6,3 

mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui 

indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;   

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 

2,5cm e largura de 20,0cm, fornecida em peças de 4m; 

• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma. 

15.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para 

janelas com até 1,50 m de vão. 

15.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do 

local de execução; 



 
• Para o cálculo de consumos, considerou-se uma janela com 1,2 m de vão 

e transpasse de 15 cm para cada lado; 

• Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta, graute e 

argamassa de assentamento; 

• Foi considerada perda nula para as barras de aço. 

15.5. EXECUÇÃO 

• Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua 

que sustentará os blocos canaleta; 

• Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, 

conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários; 

• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois 

vergalhões de aço com distância de 1,5cm entre eles; 

• Completar com graute. 

 

16. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

– SINAPI: 93198 

16.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
16.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - 

NBR 6136);   



 
• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de 

alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme 

composições auxiliares de argamassa; 

• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados 

miúdos e graúdos em proporção definida pelo projetista para 

preenchimento de espaços vazios dos blocos de alvenaria estrutural. 

Traço em massa sugerido para fins de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 

(cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relação a/c=0,60;   

• Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com diâmetro 

de 6,3 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, 

sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento.   

16.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a extensão, em metros, de contravergas (incluindo o transpasse) 

para janelas com até 1,50 m de vão. 

16.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do 

local de execução;   

• Para o cálculo de consumos, considerou-se uma janela com 1,2m de vão 

e transpasse de 45 cm para cada lado; 

• Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta, graute e 

argamassa de assentamento; 

• Foi considerada perda nula para as barras de aço. 

16.5. EXECUÇÃO 

• Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua 

que sustentará os blocos canaleta; 

• Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, 

conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários; 

• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm, e dispor dois 

vergalhões de aço com distância de 1,5cm entre eles; 

• Completar com graute. 

 

17. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 – 

SINAPI: 91015 

17.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

 

17.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos; 

• Aduela / marco / batente de madeira, nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos (fornecimento 

e instalação), padrão médio; 

• Alizar / guarnição de madeira maciça nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos, padrão 

médio. 

17.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões 

especificadas na composição. 

17.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e apenas os serventes que auxiliam na instalação das folhas das 

portas diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalação; 

• Foram consideradas perdas para os pregos e parafusos. 

17.5. EXECUÇÃO 

• Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente 

no esquadro; 

• Pregar a travessa nos dois montantes; 

• Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e 

em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do 

batente, garantindo o esquadro da estrutura; 



 
• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da 

porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do 

vão; 

• Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em 

diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm 

tanto do topo como da base de cada montante; 

• Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do 

marco, formando uma camada de proteção; 

• Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no 

interior do vão; 

• Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento do marco com a face da parede; 

• Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente 

e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” 

(semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão; 

• No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira 

e preencher os espaços com argamassa “farofa”; 

• Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do 

alizar com pequena folga; 

• Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas 

extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente; 

• Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente; 

• Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e 

posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover a 

fixação definitiva; 

• Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente 

(na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada; 

• Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem 

cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; 

• Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os 

trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se 

folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm 

em relação ao nível final do piso acabado.  

 

18. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 



 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -

SINAPI: 91015 

18.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
18.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos; 

• Aduela / marco / batente de madeira, nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos (fornecimento 

e instalação), padrão médio; 

• Alizar / guarnição de madeira maciça nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos, padrão 

médio. 

18.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões 

especificadas na composição. 

18.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e apenas os serventes que auxiliam na instalação das folhas das 

portas diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalação; 

• Foram consideradas perdas para os pregos e parafusos. 

18.5. EXECUÇÃO 

• Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente 

no esquadro; 

• Pregar a travessa nos dois montantes; 



 
• Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e 

em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do 

batente, garantindo o esquadro da estrutura; 

• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da 

porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do 

vão; 

• Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em 

diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm 

tanto do topo como da base de cada montante; 

• Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do 

marco, formando uma camada de proteção; 

• Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no 

interior do vão; 

• Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento do marco com a face da parede; 

• Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente 

e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” 

(semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão; 

• No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira 

e preencher os espaços com argamassa “farofa”; 

• Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do 

alizar com pequena folga; 

• Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas 

extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente; 

• Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente; 

• Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e 

posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover a 

fixação definitiva; 

• Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente 

(na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada; 

• Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem 

cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior. 

 

19. JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-

AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100668 



 
19.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
19.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial 

responsável pela instalação de esquadrias de madeira; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de 

esquadrias de madeira; 

• Janela de madeira Maxim-ar em madeira cedrinho/ angelim comercial/ 

curupixa/ cumaru ou equivalente da região, com uma folha para vidro, com 

guarnição/ alizar, com ferragens (sem vidro e sem acabamento); 

• Prego de aço polido com cabeça 16 X 24 mm; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para fixação da 

esquadria (espuma expansiva); 

• Caibro de madeira não aparelhada maracanduba, angelim ou equivalente 

da região, utilizado para auxiliar no posicionamento correto da esquadria 

no vão. 

19.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área total de esquadrias, em metros quadrados. 

19.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários que estavam envolvidos na instalação da esquadria; 

• Foram consideradas perdas para o consumo de pregos e selante. 

19.5. EXECUÇÃO 

• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões 

externas do contramarco com a previsão de folga de 1cm tanto no topo 

como nas laterais do vão; 



 
• Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da 

parede acabada (confrontando-a com a largura do contramarco marco); 

• Fixar as cunhas de madeira na esquadria; 

• Encaixar a esquadria, fixando-a com cunhas de madeira (pedaços de 

caibro), verificar se está correto o sentido de abertura das partes da 

janela; 

• Colocar travas no interior do contramarco para garantir o vão após 

aplicação da espuma expansiva; 

• Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se a 

esquadria está alinhada com as faces da parede, nivelado e aprumado, 

procedendo aos ajustes necessários com as cunhas; 

• Para potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde 

serão aplicados os cordões, borrifar levemente com água as superfícies 

da madeira e do requadramento do vão; 

• Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto; 

• Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre a esquadria e o 

requadramento do vão, na parte superior, em três pontos equi-espaçados 

em cada lateral do vão e na parte inferior; 

• Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU 

sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 25cm de 

extensão; 

• Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete. 

 

20. JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 

BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 

SINAPI: 100669 

20.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
20.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial 

responsável pela instalação de esquadrias de madeira; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de 

esquadrias de madeira; 

• Janela de madeira basculante em madeira pinus/ eucalipto/ tauari/ virola 

ou equivalente da região, com duas folhas basculantes para vidro, com 

ferragens (sem vidro, sem guarnições e sem acabamento); 

• Prego de aço polido com cabeça 16 X 24 mm; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para fixação da 

esquadria (espuma expansiva); 

• Caibro de madeira não aparelhada maracanduba, angelim ou equivalente 

da região, utilizado para auxiliar no posicionamento correto da esquadria 

no vão; 

• Guarnição/ alizar/ vista maciça, e= *1* cm, l= *4,5* cm, em cedrinho/ 

angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da 

região. 

20.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área total de esquadrias, em metros quadrados. 

20.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários que estavam envolvidos na instalação da esquadria; 

• Foram consideradas perdas para o consumo de pregos e selante. 

20.5. EXECUÇÃO 

• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões 

externas do contramarco com a previsão de folga de 1cm tanto no topo 

como nas laterais do vão; 

• Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da 

parede acabada (confrontando-a com a largura do contramarco marco); 



 
• Fixar as cunhas de madeira na esquadria; 

• Encaixar a esquadria, fixando-a com cunhas de madeira (pedaços de 

caibro), verificar se está correto o sentido de abertura das partes da 

janela; 

• Colocar travas no interior do contramarco para garantir o vão após 

aplicação da espuma expansiva; 

• Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se a 

esquadria está alinhada com as faces da parede, nivelado e aprumado, 

procedendo aos ajustes necessários com as cunhas; 

• Para potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde 

serão aplicados os cordões, borrifar levemente com água as superfícies 

da madeira e do requadramento do vão; 

• Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto; 

• Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre a esquadria e o 

requadramento do vão, na parte superior, em três pontos equi-espaçados 

em cada lateral do vão e na parte inferior; 

• Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU 

sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 25cm de 

extensão; 

• Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete. 

 

21. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97631 

21.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
21.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. 



 
21.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de argamassa a ser removida. 

21.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foi considerado esforço para retirada de argamassa em piso ou em 

parede com espessura máxima de 5 cm. 

• Não estão contempl ados escoramentos, plataformas e demais estruturas 

de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais 

esforços, utilizar composições auxiliares. 

21.5. EXECUÇÃO 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta. 

 

22. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 – SINAPI: 87878 

22.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
22.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Argamassa para chapisco convencional– argamassa preparada em obra 

misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo manual. 

22.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de 

concreto internas. 

22.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

22.5. EXECUÇÃO 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 



 
• Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, 

aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada 

uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 

23. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 – SINAPI: 87548 

23.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
23.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, 

conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 

10 mm. 

23.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de revestimento efetivamente executada, excetuadas as 

áreas de requadros. 

• Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais 

ressaltos (como pilar embutido) devem ser considerados. 

23.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição; 

• A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram 

adicionadas as perdas por resíduos gerados; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

23.5. EXECUÇÃO 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 



 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 

madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 

movimentos circulares. 

 

24. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020 – SINAPI: 97914 

24.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

24.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Caminhão basculante 6 m³: equipamento utilizado para o transporte de 

materiais. 

24.3. EQUIPAMENTO 

• Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil 

máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive 

caçamba metálica. 

24.4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material 

transportado multiplicado pela distância média de transporte (DMT) até 30 

km; 

• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a 

origem e o destino. 

24.5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 



 
• Produtividade Horária calculada pela fórmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: 

o PH = Produtividade horária, 50,4 m³/h; 

o C = Capacidade da caçamba, considerado 6 m³; 

o FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; 

o X = distância em km, considerado 1km; 

o V = velocidade de transporte, considerado 24 km/h. 

• As produtividades desta composição não contemplam as atividades de 

carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composição 

específica de cada serviço. 

• Esta composição refere-se a transporte para DMT até 30km. Caso seja 

necessário um DMT maior que 30km, considerar nos quantitativos da 

DMT desta composição a distância de 30km e utilizar a composição 

adicional correspondente para quantificar a DMT excedente a 30 km.   

• O volume considerado é solto (empolado). 

• Esta composição não considera eventuais custos de pedágio em rodovias 

concessionadas. 

• Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) 

do caminhão de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, 

da seguinte forma: 

o CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); 

o CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho. 

 

25. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 – SINAPI: 87275 

25.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 



 
25.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

25.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos 

devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

25.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas 

cerâmicas e perdas por resíduos e incorporadas no consumo das 

argamassas de assentamento e rejuntamento. 

• O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que 

assenta o revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de 

produtividade apresentados. 

25.5. EXECUÇÃO 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, 

formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que 

facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o 

tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 

argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser 

obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

 

26. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO 

POPULAR). AF_06/2017 – SINAPI: 96467 

26.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

 
26.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Cerâmica esmaltada tipo comercial de dimensões 20x20 cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

26.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar o perímetro do ambiente que receberá rodapé cerâmico. Todos os 

vãos devem ser descontados (portas, etc.). 

26.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas 

cerâmicas e perdas por resíduos e incorporadas no consumo das 

argamassas de assentamento e rejuntamento. 

• O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que 

assenta o revestimento cerâmico, está contemplado nos índices de 

produtividade apresentados. 

• Não está contemplado nos cálculos o esforço de retrabalho. 

26.5. EXECUÇÃO 

• Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura. 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, 

formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite 

a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 

argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

• Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. 



 
• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser 

obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

 

27. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 – SINAPI: 88415 

27.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
27.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Selador acrílico paredes internas/externas– resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a 

absorção e selar as superfícies como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

27.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de fachada efetivamente executada, excetuadas as áreas 

de requadros. 

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.); 

27.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

27.5. EXECUÇÃO 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou mofo antes de qualquer aplicação; 

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar uma ou duas demãos de fundo selador com rolo de lã. 

 

28. APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 – SINAPI: 95626 

28.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

 
28.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Tinta látex acrílica– resina à base de dispersão aquosa de copolímero 

estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

28.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de fachada efetivamente executada. Todos os vãos devem 

ser descontados (portas, janelas etc.). 

• As áreas de requadro não devem ser utilizadas para quantificação do 

serviço, porém o consumo para aplicação nestas foi considerado. 

28.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Não inclui preparação da superfície com selador ou aplicação de massa 

corrida. 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do 

local de execução. 

• No consumo de tinta foi considerada a aplicação de uma camada de 

retoque além das duas demãos totais. 

28.5. EXECUÇÃO 

• A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação; 

• A tinta deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações 

do fabricante; 

• Aplicar duas demãos com rolo, respeitando o intervalo de tempo entre 

elas, conforme orientação do fabricante. 

 

29. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – SINAPI: 88488 

29.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

29.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

29.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de teto efetivamente executado. 

29.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida; 

• Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de 

retoque, além das duas demãos; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

29.5. EXECUÇÃO 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 

 

30. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 – SINAPI: 88485 

30.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

30.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a 

absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto 

e gesso. 

30.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas 

de requadro. 

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

30.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão 

contemplados na produtividade da mão de obra; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

30.5. EXECUÇÃO 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

31. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – SINAPI: 88489 

31.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

31.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

31.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas 

de requadro. 

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

31.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida; 

• Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de 

retoque, além das duas demãos; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 

31.5. EXECUÇÃO 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 

 

32. PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 

E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 – SINAPI: 102203 

32.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
32.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura 

verniz. 

• Solvente diluente à base de aguarrás. 

• Verniz sintético brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e 

externo (base solvente). 

32.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de superfície de madeira, em metros quadrados, de pintura 

com verniz alquídico, uso interno e externo, 1 demão, presente no projeto. 

32.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários (oficiais e/ou ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura 

verniz. 

• Para a obtenção dos coeficientes da composição foram analisados em 

campo serviços com elementos de madeira (ripas, pilares e vigas) 

componentes de pergolado. 

• Em casos de superfícies circulares, considerar a área em contato com a 

pintura, ou seja, a área de superfície da peça a ser pintada. 

• As produtividades dessa composição não contemplam o preparo da 

superfície (aplicação de fundo e lixamento). Para tal atividade, utilizar a 

composição específica do serviço. 

• O consumo dos produtos foi estimado de forma teórica, a partir dos 

manuais dos fabricantes de tinta. 

• Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material. 

• Percentual de diluente considerado: 15%. 

• Ferramentas consideradas para a execução do serviço: trincha ou rolo. 

32.5. EXECUÇÃO 

• Diluir o produto; 

• Com a superfície já preparada (fundo e lixamento), aplicar o verniz com 

uso de trincha ou rolo. 

 

33. PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016 – SINAPI: 93137 



 
33.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
33.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Interruptor simples (2 módulos), conjunto montado para embutir, incluído 

suporte e placa, 10A/250V; 

• Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; 

• Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; 

• Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação); 

• Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm; 

• Cabo de cobre, 1,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do 

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

33.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 



 
• Utilizar a quantidade de pontos de iluminação residencial, que utiliza 2 

interruptores simples, eletrodutos instalados em laje no teto da edificação 

e em parede de alvenaria que estão presentes no projeto. 

33.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerado 

consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou 

fasefase-terra) e caixas elétricas empregados nos projetos referenciais de 

casas e apartamentos cadastrados no SINAPI; 

• Foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte 

horizontal do material no andar de execução; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição; 

• As produtividades desta composição contemplam as seguintes atividades 

de rasgos, cortes e chumbamentos de eletrodutos em lajes e paredes. 

• Não estão considerados no serviço o fornecimento e a instalação de 

luminárias e lâmpadas; 

• Não está considerado no serviço a instalação de quadro(s) elétrico(s), 

bem como os eletrodutos e cabos entre estes quadros e a parte externa 

da edificação, inclusive aterramento. 

33.5. EXECUÇÃO 

• Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 

• Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e 

coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje 

como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 

instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na 

parede); 

• Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la 

alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os 

eletrodutos, antes da concretagem; 

• Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da 

alvenaria, de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 

• Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la 

alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem 

do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

• Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura 

e desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das 

pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos 

longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 



 
• Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos). 

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa 

elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

 

34. PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 

E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 – SINAPI: 93142 

34.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

34.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Tomada simples (2 módulos), conjunto montado para embutir, incluído 

suporte e placa, 10A/250V; 

• Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; 

• Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; 



 
• Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação); 

• Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm; 

• Cabo de cobre, 2,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do 

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

34.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de pontos de tomada residencial, que utilizam 2 

tomadas 10A/250V, laje no teto e parede em alvenaria que estão 

presentes no projeto. 

34.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerado 

consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou 

fasefase-terra) e caixas elétricas empregados nos projetos referenciais de 

casas e apartamentos cadastrados no SINAPI; 

• Foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte 

horizontal do material no andar de execução; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição; 

• As produtividades desta composição contemplam as seguintes atividades 

de rasgos, cortes e chumbamentos de eletrodutos em lajes e paredes. 

34.5. EXECUÇÃO 

• Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 

• Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e 

coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje 

como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 

instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na 

parede); 

• Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la 

alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os 

eletrodutos, antes da concretagem; 

• Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da 

alvenaria, de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 

• Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la 

alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem 

do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

• Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura 

e desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das 

pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos 



 
longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

• Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulos). Em 

seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa 

elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

 

35. PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016 – SINAPI: 93143 

35.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
35.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 



 
• Tomada simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e 

placa, 20A/250V; 

• Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; 

• Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; 

• Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação); 

• Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm; 

• Cabo de cobre, 4 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do 

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

35.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de pontos de tomada residencial, que utilizam 

tomada 20A/250V, laje no teto e parede em alvenaria que estão presentes 

no projeto. 

35.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerado 

consumo médio de eletrodutos, cabos elétricos (fase-neutro-terra ou 

fasefase-terra) e caixas elétricas empregados nos projetos referenciais de 

casas e apartamentos cadastrados no SINAPI; 

• Foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte 

horizontal do material no andar de execução; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição; 

• As produtividades desta composição contemplam as seguintes atividades 

de rasgos, cortes e chumbamentos de eletrodutos em lajes e paredes. 

• Não está considerado no serviço a instalação de quadro(s) elétrico(s), 

bem como os eletrodutos e cabos entre estes quadros e a parte externa 

da edificação, inclusive aterramento. 

35.5. EXECUÇÃO 

• Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 

• Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e 

coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje 

como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 

instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na 

parede); 

• Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la 

alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os 

eletrodutos, antes da concretagem; 

• Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da 

alvenaria, de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 



 
• Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la 

alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem 

do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

• Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura 

e desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das 

pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos 

longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

• Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulos). Em 

seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa 

elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

 

36. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 – SINAPI: 101876 

36.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
36.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro. 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação do quadro. 

• Quadro de distribuição sem barramento, com porta, de embutir, em chapa 

de aço galvanizado, para 6 disjuntores NEMA. 



 
• Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa 

única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para 

fixação do quadro. 

36.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de 

aço galvanizado de embutir para 6 disjuntores, presente no projeto. 

36.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material. 

• As produtividades desta composição não contemplam rasgos e cortes de 

alvenaria. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada 

serviço. 

36.5. EXECUÇÃO 

• Verifica-se o local da instalação; 

• Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar 

executado; 

• Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

• Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

 

37. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 – SINAPI: 93657 

37.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
37.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do disjuntor. 



 
• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação do disjuntor. 

• Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm², 1 furo e 1 

compressao, para parafuso de fixacao M6. 

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6  ate  32A. 

37.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 32A 

presentes no projeto de instalações elétricas. 

37.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no 

andar de execução. 

37.5. EXECUÇÃO 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor 

é desencaixado; 

• Coloca-se o terminal no pólo; 

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

38. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 – SINAPI: 101895 

38.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
38.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do disjuntor. 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação do disjuntor. 



 
• Disjuntor temomagnetico tripolar 125ª 

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 

1 compressão, para parafuso de fixação m8: para conexão do cabo. 

38.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de disjuntor termomagnetico tripolar 125A, presente 

no projeto. 

38.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material. 

38.5. EXECUÇÃO 

• Verifica-se o local da instalação; 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor 

é desencaixado; 

• Coloca-se o terminal no polo; 

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

39. QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 – SINAPI: 

101946 

39.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
39.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro. 



 
• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação do quadro. 

• Caixa de proteção para 1 medidor monofásico, em policarbonato (padrão 

da concessionaria local). 

• Bucha de nylon sem a base, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço 

zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips: para fixação 

da caixa. 

39.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de quadros de medição geral de sobrepor, para 1 

medidor, presentes no projeto de instalações elétricas. 

39.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no 

andar de execução. 

• As produtividades desta composição não contemplam as seguintes 

atividades: rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar 

composição específica de cada serviço. 

39.5. EXECUÇÃO 

• Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados no 

quadro de medição; 

• Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação e 

verificar prumo. 

 

40. PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 – 

SINAPI: 89957 

40.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

40.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Tubo PVC soldável DN 25 mm; 

• Joelho 90º em PVC soldável, DN 25 mm; 

• Tê em PVC soldável, DN 25 mm; 

• Joelho 90º em PVC soldável com Bucha de Latão, DN 25mm x ¾”; 

• Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulação de 

ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm; 

• Chumbamento linear em alvenaria para fixação de tubulação de 

ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. 

40.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a quantidade de pontos de consumo efetivamente instaladas em 

ramal de água fria. 

40.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o 

consumo médio de conexões e tubulações empregados nos projetos 

referenciais de casas e apartamentos cadastrados no SINAPI (Anexo I); 

• As produtividades das composições auxiliares não consideram perdas de 

conexões. Os serviços de rasgo em alvenaria (para colocação da 



 
tubulação embutida) e de chumbamento linear (para sua fixação e 

preenchimento do rasgo executado) estão contemplados dentre os itens 

da referida composição; 

• Foi considerado o uso de adesivo e de solução limpadora apenas para as 

conexões. 

40.5. EXECUÇÃO 

• Verificação do projeto; 

• Execução de marcação para rasgo; 

• Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando 

marreta e talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado 

quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados 

a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, 

recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do 

que um terço da largura do bloco; 

• Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na 

ponta ou extremidade do tubo (camada mais espessa). 

• Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. 

Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 

• Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC. Não os movimentar por, aproximadamente, 5 

minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

• Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até 

sua total cobertura; 

• Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação; 

• Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

 

41. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 – SINAPI: 86904 

41.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

 
41.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento 

e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

• Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, ou equivalente, padrão 

popular; 

• Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna- inclusa porca cega, 

arruela e bucha de nylon S-8: utilizado para fixação da peça; 

• Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixação da 

peça. 

41.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Quantificação unitária por tipo de peça instalada. 

41.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerada a 

equipe direta composta por oficiais e ajudantes que auxiliam na instalação 

e/ou no transporte horizontal das louças no pavimento em execução; 

• Na verificação da produtividade foram considerados os tempos 

necessários para a instalação propriamente dita, além dos tempos para 

preparação da equipe e troca de frente de trabalho inerentes ao processo; 

• Sifão, válvula, torneira e demais peças estão contempladas em outras 

composições; 

• Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem 

moldagem “in loco”. 

41.5. EXECUÇÃO 

• Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, 

marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; 

• Posicionar a louça, nivelar e parafusar; 

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 



 
 

42. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020 – SINAPI: 100849 

42.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

42.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação 

da peça; 

• Assento sanitário convencional. 

42.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

42.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, 

além dos tempos para preparação da equipe e frente de trabalho. 

42.5. EXECUÇÃO 

• Posicionar os parafusos no local adequado; 

• Encaixar o assento sobre o vaso sanitário; 

Apertar as porcas. 

 

43. KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 – SINAPI: 95546 

43.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
43.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação 

da peça; 

• Kit de acessórios metálicos para banheiro, contendo um porta toalha de 

banho, um porta toalha de rosto, um porta papel higiênico, uma 

saboneteira e um cabide. 

43.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Quantificar as quantidades de kits a serem instalados. 

43.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Os acessórios como parafuso e bucha já estão inclusos no custo da 

composição. 

 

44. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 – SINAPI: 100868 

44.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

44.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável na 

instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação 

da peça; 



 
• Barra de apoio reta 80cm; 

• Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para 

instalação da peça. 

44.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Quantificar as unidades po tipo de peça instalada. 

44.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerada a 

equipe direta que auxiliam na instalação ou no transporte horizontal das 

peças. 

44.5. EXECUÇÃO 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

45. REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 – SINAPI: 89351 

45.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
45.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial 

responsável pela instalação da válvula ou registro; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da válvula ou registro; 

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação 

na conexão entre as peças; 

• Registro de pressão bruto em latão forjado, bitola 3/4". 

45.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 



 
• Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de pressão em latão com 

diâmetro de 3/4”, conforme o projeto. 

45.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material; 

• As produtividades desta composição não contemplam rasgo/corte e 

chumbamento na parede. Para tais atividades, utilizar composição 

específica de cada serviço; 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da válvula ou 

registro. 

45.5. EXECUÇÃO 

• Verificar o local da instalação; 

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de 

grifo até a completa vedação. 

 

46. RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 – SINAPI: 89495 

46.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
46.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 



 
• Corpo de ralo sifonado de PVC com saída de 40 mm; 

• Adesivo plástico PVC para juntas soldáveis; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

46.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar as peças efetivamente instaladas em ramais de encaminhamento 

de águas pluviais. 

46.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte 

horizontal do material no andar de execução; 

• Não foram consideradas perdas de conexões; 

• Para o diâmetro de 40 mm foi considerada a utilização de adesivo apenas 

em conexões; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição; 

• As produtividades desta composição não contemplam as seguintes 

atividades: fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; 

rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição 

específica de cada serviço. 

46.5. EXECUÇÃO 

• Limpar o local de instalação do ralo; 

• Soldar as conexões com adesivo plástico apropriado, após lixamento com 

lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa das conexões com solução limpadora; 

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

• Aplicar adesivo na bolsa da conexão (camada fina) e ponta do tubo 

(camada mais espessa); 

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Após a junção das peças, 

deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não 

movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

47. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 – SINAPI: 89714 

47.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

 
47.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação 

em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas. 

47.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de 

descarga ou em ramal de esgoto sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os 

trechos horizontais do sistema de diâmetros menores, conhecidos 

também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

47.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no 

andar de execução; 

• Foram consideradas perdas por resíduo; 

• Para os tubos com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi 

considerada junta soldável, em razão do seu aproveitamento com uso de 

luva simples; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição; 



 
• As produtividades desta composição não contemplam as seguintes 

atividades: fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; 

rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar 

composições específicas de cada serviço. 

47.5. EXECUÇÃO 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

48. TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 – SINAPI: 94797 

48.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
48.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial 

responsável pela instalação da boia; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da boia; 



 
• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação 

na conexão entre as peças; 

• Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", com haste e torneira 

metálicos e balão plástico. 

48.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a(s) quantidade(s) de torneira(s) de boia com diâmetro de 1”, 

conforme o projeto. 

48.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material; 

• As produtividades desta composição não considram rasgo/corte e 

chumbamento na parede. Para tais atividades, utilizar composição 

específica de cada serviço; 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da boia. 

48.5. EXECUÇÃO 

• Verificar o local da instalação; 

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

• A boia deve ser encaixada no local final e rosqueada até a completa 

vedação. 

 

49. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 – SINAPI: 

92541 

49.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 



 

 
49.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Carpinteiro de formas com encargos complementares; 

• Ajudante de carpinteiro com encargos complementares; 

• Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 1,5 x 5,0 cm; 

• Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x 6,0 cm; 

• Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; 

• Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5); 

• Prego polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9); 

• Prego polido com cabeça 15 x 15; 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

49.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de projeção do telhado. 

49.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários envolvidos diretamente com o serviço; 

• Foram consideradas perdas por entulho; 

• A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre 

eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m, distanciamento entre 



 
eixos das terças entre 1,5 e 2,0 m, distanciamento entre eixos dos caibros 

de 0,45 m e distanciamento entre eixos das ripas de 0,4 m. 

• A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. 

• Foi considerado o transporte vertical; 

• Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) 

do equipamento da seguinte forma: 

o CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente 

transportando os materiais; 

o CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado. 

49.5. EXECUÇÃO 

• Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das 

peças de acordo com o projeto; 

• Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância 

entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as 

terças; 

• Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 

• Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância 

entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do 

pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; 

• Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça; 

• Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo 

com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas; 

• Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça; 

• Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos 

nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

 

50. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P – SINAPI: 96109 

50.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 



 

 

 
50.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

• Placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e espessura de 12mm; 

• Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

• Arame galvanizado 18bwg, 1,24mm (0,009 kg/m); 

• Estopa de sisal em fibra para aplicação geral em gesso; 

• Gesso de fundição. 

50.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar a área de forro executada no ambiente. 

50.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Nesta composição não estão contemplados os tempos de montagem e 

instalação dos acabamentos, como juntas de dilatação ou cantoneiras em 

gesso ou tabicas ou cantoneiras; 

• Para juntas de dilatação e acabamentos no perímetro do ambiente, utilizar 

as composições auxiliares: “INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS PARA 

FORRO (MOLDURA DE GESSO)” ou “INSTALAÇÃO DE 

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 

METÁLICO E PLÁSTICO)”, presentes no grupo de composições para 

forro; 

• Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a 

composição auxiliar: “MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

TUBULAR TIPO TORRE”, presente nos cadernos de composição para 

equipamentos de proteção coletiva; 

• Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas. 

50.5. EXECUÇÃO 



 
• Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica 

(paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a 

laser; 

• Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão 

de marcação ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, 

temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as linhas-guia; 

• Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto os 

pontos de fixação dos arames (tirantes), de acordo com o número de 

placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixação e as 

demais, apenas 1 ponto; 

• Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

• Preparar a pasta de gesso de fundição; 

• Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas 

de dilatação, previamente instaladas na parede; 

• A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante); 

• Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte 

superior da instalação do forro, nas juntas entre as placas, para 

chumbamento das placas de gesso; 

• Retirar os pregos instalados no perímetro do forro; 

Aplicar a pasta de gesso de fundição por sobre as juntas do forro já 

instalado, para dar acabamento. 

 

51. CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P – SINAPI: 99855 

51.1. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS SERVIÇOS 

 

 
51.2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 



 
• Serralheiro com encargos complementares; 

• Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; 

• Suporte de parede para corrimão em aço galvanizado com barra de 1/2" 

(*Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

• Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 32 (1 1/4"), E = 

2,65 MM, *2,71* kg/m (NBR 5580); 

• Eletrodo revestido AWS - E6013 , diâmetro de 2,50 mm; 

• Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço 

zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips. 

51.3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Utilizar o comprimento do corrimão instalado. 

51.4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficias e ajudantes envolvidos na montagem e instalação da peça; 

• Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos perfis 

e eletrodos; 

• Não inclui tratamento superficial. 

51.5. EXECUÇÃO 

• Conferir medidas na obra; 

• Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes utilizando os 

parafusos com bucha de nylon; 

• Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto; 

• Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas; 

• Soldar o corrimão sobre os suportes; 

• Soldar as emendas entre os trechos de corrimão; 

• Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso; 

• As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, sem 

emenda e avançando 30 cm em relação ao início e ao término da escada 

ou da rampa. 

 



"SEM" DESONERAÇÃO =  
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março / 2022

22,88%

QUADRO RESUMO
OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA MÉDICA COMAGSUL DE DIAGNOSTICO
POR IMAGEM NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE

TABELA REFERÊNCIA SINAPI - MAR/2022 ; ORSE - FEV/2022

EQUIPAMENTO PÚBLICO VALOR TOTAL COM BDI

LOCALIDADE AGRESTINA-PE

TOTAL

22.716,11R$ 

BDI´s

DATA

PINTURA 5.332,55R$ 

REVESTIMENTO

13.768,28R$ 

ESTRUTURA

39.811,86R$ 

SERVIÇOS PRELIMINARES 11.290,88R$ 

VEDAÇÃO VERTICAL 18.805,15R$ 

PISO

8.371,09R$ 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ESQUADRIAS 25.597,73R$ 

28.019,53R$ 

DIVERSOS 1.196,36R$ 

COBERTA 7.223,62R$ 

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

182.133,16R$ 



março-22 BDI "SEM" DESONERAÇÃO:

CUSTO 
UNITÁRIO 

BASE

PREÇO 
UNITÁRIO 

BASE (COM 
BDI)

PREÇO TOTAL

1  R$      11.290,88 
1.1 COMP 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS              2,00 3.426,60  R$     4.210,60  R$        8.421,20 

1.2 ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2              6,00 346,26  R$        425,48  R$        2.552,88 

1.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2          120,00 2,15  R$            2,64  R$           316,80 

2  R$      22.716,11 
2.1 SINAPI

101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2

           31,36 173,00  R$        212,58  R$        6.666,50 

2.2 SINAPI

95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 
MPA. AF_01/2017

M3

             3,70 3.469,04  R$     4.262,75  R$      15.772,17 

2.3 SINAPI
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3

             0,21 47,35  R$          58,18  R$             12,21 

2.4 SINAPI
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 M3

             3,00 71,95  R$          88,41  R$           265,23 

3  R$      13.768,28 
3.1 SINAPI

87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2

         105,51 29,05  R$          35,69  R$        3.765,65 

3.2 SINAPI

87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

           88,78 52,04  R$          63,94  R$        5.676,59 

3.3 SINAPI
101727

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M2

           16,73 210,44  R$        258,58  R$        4.326,04 

4  R$      18.805,15 
4.1 SINAPI

103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

             2,80 42,86  R$          52,66  R$           147,44 

4.2 SINAPI

103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

           99,93 57,57  R$          70,74  R$        7.069,04 

4.3 SINAPI

103327

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

           24,21 69,25  R$          85,09  R$        2.060,02 

4.4 COMP

2

REVESTIMENTO COM PEDRA CASCALHO PARA PAREDES EXTERNAS E, 
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. M2

           16,35 440,72  R$        541,55  R$        8.854,34 

4.5 SINAPI
93192

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M

             6,30 49,34  R$          60,62  R$           381,90 

4.6 SINAPI
93190

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M

             3,00 42,86  R$          52,66  R$           157,98 

4.7 SINAPI

93198

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M

             3,00 36,47  R$          44,81  R$           134,43 

5  R$      25.597,73 
5.1 SINAPI

91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

             3,00 765,55  R$        940,70  R$        2.822,10 

SINAPI - MAR/2022 ; ORSE - FEV/2022
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5.2 SINAPI

91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

             2,00 798,10  R$        980,70  R$        1.961,40 

5.3 SINAPI

90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

             4,00 168,78  R$        207,39  R$           829,56 

5.4 SINAPI

90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

             1,00 148,63  R$        182,63  R$           182,63 

5.5 ORSE

12082

PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P/PINTURA, DIM: 0,92X2,12M, 
LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO, E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, 
FECHADURA AUTOBLOCANTE, MARCA AROUCA, REF.: 108449/40-Z-ZCE OU 
SIMILAR, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, INCLUSIVE BATENTES DE MADEIRA.

UN

             1,00 5.829,64  R$     7.163,46  R$        7.163,46 

5.6 SINAPI

100668

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, 
PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2

             4,00 1.645,90  R$     2.022,48  R$        8.089,92 

5.7 SINAPI

100669

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE 
COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

             0,48 974,57  R$     1.197,55  R$           574,82 

5.8 SINAPI - I
34391

VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM 
(CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO M2    

             4,48 717,98  R$        882,25  R$        3.952,48 

5.9 COMP
3

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1,1X210 
CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN

             1,00 17,39  R$          21,36  R$             21,36 

6  R$      39.811,86 
6.1 SINAPI

97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2

         111,83 2,75  R$            3,37  R$           376,86 

6.2 SINAPI

87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

         204,45 3,96  R$            4,86  R$           993,62 

6.3 SINAPI

87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2

         204,45 23,66  R$          29,07  R$        5.943,36 

6.4 SINAPI

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

           14,54 2,80  R$            3,44  R$             50,01 

6.5 SINAPI

87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2

         220,23 75,45  R$          92,71  R$      20.417,52 

6.6 SINAPI

96467

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 M

           60,60 6,81  R$            8,36  R$           506,61 

6.7 ORSE
10716

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - 
ESP=2,0CM M2

           89,68 104,58  R$        128,50  R$      11.523,88 

7  R$        5.332,55 
7.1 SINAPI

88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2

           11,61 3,02  R$            3,71  R$             43,07 

7.2 SINAPI
95626

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2

           11,61 15,02  R$          18,45  R$           214,20 

7.3 SINAPI
88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2

           20,93 3,04  R$            3,73  R$             78,06 

7.4 SINAPI
88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

           20,93 16,19  R$          19,89  R$           416,29 

7.5 SINAPI
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2

         204,45 2,67  R$            3,28  R$           670,59 

7.6 SINAPI
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

         204,45 14,48  R$          17,79  R$        3.637,16 

7.7 SINAPI
102203

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2

           26,60 8,36  R$          10,27  R$           273,18 

REVESTIMENTO

PINTURA



8  R$      28.019,53 
8.1 SINAPI

93137

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 
(2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 UN

           30,00 160,24  R$        196,90  R$        5.907,00 

8.2 SINAPI

93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

           26,00 185,49  R$        227,93  R$        5.926,18 

8.3 SINAPI

93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN

             7,00 169,36  R$        208,10  R$        1.456,70 

8.4 SINAPI

101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN

             1,00 81,27  R$          99,86  R$             99,86 

8.5 SINAPI
93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

           10,00 16,00  R$          19,66  R$           196,60 

8.6 SINAPI
101895

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

             1,00 481,30  R$        591,42  R$           591,42 

8.7 SINAPI
101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

             1,00 151,43  R$        186,07  R$           186,07 

8.8 SINAPI - I
39471

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN    

             1,00 123,55  R$        151,81  R$           151,81 

8.9 SINAPI - I
39446

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, 
TIPO AC UN    

           10,00 168,19  R$        206,67  R$        2.066,70 

8.10 ORSE

12022

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W 
OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), 
COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED - REV 01

UN    

           27,00 299,07  R$        367,49  R$        9.922,23 

8.11 ORSE
12808

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UN    

             3,00 320,09  R$        393,32  R$        1.179,96 

8.12 ORSE

10761

SINALIZADOR PARA PORTA FABRICADOS COM BASE EM PLÁTICO LEITOSO 
E ACRÍLICO TRANSLÚCIDO VERMELHO, COM 02 LÂMPADAS (INCLUSA), 
ACIONADA POR REATOR CONVENCIONAL(INCLUSO), ALIMENTAÇÃO 110V E 
220V (C/ CHAVE SELETORA)

UN    

             1,00 272,63  R$        335,00  R$           335,00 

9  R$        8.371,09 
9.1 SINAPI

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN

             6,00 126,73  R$        155,72  R$           934,32 

9.2 SINAPI

86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

             4,00 137,69  R$        169,19  R$           676,76 

9.3 SINAPI
86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

             4,00 70,57  R$          86,71  R$           346,84 

9.4 SINAPI
86883

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

             5,00 11,84  R$          14,54  R$             72,70 

9.5 SINAPI
86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

             5,00 11,70  R$          14,37  R$             71,85 

9.6 SINAPI

95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

             1,00 687,10  R$        844,30  R$           844,30 

9.7 SINAPI
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 UN

             1,00 33,69  R$          41,39  R$             41,39 

9.8 SINAPI
95546

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN

             1,00 182,35  R$        224,07  R$           224,07 

9.9 SINAPI

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

             2,00 347,22  R$        426,66  R$           853,32 

9.10 SINAPI
89351

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

             4,00 35,54  R$          43,67  R$           174,68 

9.11 SINAPI

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UN

             4,00 13,15  R$          16,15  R$             64,60 

9.12 ORSE
1683

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM 
(VASO SANITÁRIO) PT

             1,00 120,59  R$        148,18  R$           148,18 

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA



9.13 ORSE
1679

 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UN

             4,00 73,86  R$          90,75  R$           363,00 

9.14 SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M

           20,00 54,51  R$          66,98  R$        1.339,60 

9.15 ORSE 4883 CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M UN              1,00 567,26  R$        697,04  R$           697,04 

9.16 SINAPI

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

             1,00 37,36  R$          45,90  R$             45,90 

9.17 ORSE 2082 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2"OUSIMILAR UN              1,00 53,72  R$          66,01  R$             66,01 

9.18 ORSE
9502

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA 
DECA OU SIMILAR UN

             1,00 251,58  R$        309,14  R$           309,14 

9.19 SINAPI
89447

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M

             5,00 12,56  R$          15,43  R$             77,15 

9.20 SINAPI

89415

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN

           10,00 14,90  R$          18,30  R$           183,00 

9.21 SINAPI
94797

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

             1,00 68,39  R$          84,03  R$             84,03 

9.22 SINAPI - I 11868 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA UN                 1,00 612,97  R$        753,21  R$           753,21 

10  R$        7.223,62 
10.1 SINAPI

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

             4,00 72,35  R$          88,90  R$           355,60 

10.2 SINAPI

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2

             4,00 49,12  R$          60,35  R$           241,40 

10.3 SINAPI
96109

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_05/2017_P M2

           84,58 36,97  R$          45,42  R$        3.841,62 

10.4 ORSE
13060

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM 
EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01 M2

             5,00 453,29  R$        557,00  R$        2.785,00 

11  R$        1.196,36 
11.1 ORSE 2228 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR M              3,00 10,58  R$          13,00  R$             39,00 

11.2 SINAPI
99855

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_P M

             2,50 105,40  R$        129,51  R$           323,77 

11.3 SINAPI - I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN                 1,00 678,38  R$        833,59  R$           833,59 

182.133,16R$ TOTALIZAÇÃO = 

COBERTA

DIVERSOS



COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR

1.0 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  2,00 

 2,00  2,00 

 -   

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 
INSTALADA

 6,00 

 3,00  2,00  6,00 

 -   

LIMPEZA GERAL  120,00 

 24,00  5,00  120,00 

 -   

2 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

 31,36 

WC  3,30  1,70  5,61 

SALA DE MAMOGRAFIA  5,15  5,00  25,75 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017

 3,70 

WC

Pilar  0,15  0,20  3,70  4,00  0,44 

Sapata  0,60  0,60  0,40  4,00  0,58 

Viga  3,75  0,15  0,20  0,11 

Viga  3,30  0,15  0,20  0,10 

Viga  1,70  0,15  0,20  2,00  0,10 

SALA DE MAMOGRAFIA

Pilar  0,20  0,15  3,70  8,00  0,89 

Sapata  0,60  0,60  0,40  5,00  0,72 

Viga  5,00  0,15  0,20  0,15 

Viga  5,00  0,15  0,20  2,00  0,30 

Viga  5,15  0,15  0,20  2,00  0,31 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

 0,21 

SALA DE MAMOGRAFIA  0,20  0,15  3,50  2,00  0,21 

 -   

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

 3,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,00  1,00  0,60  5,00  3,00 

 -   

3 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

 105,51 

RECEPÇÃO  3,50  3,60  12,60 

CONSULTÓRIO  4,50  3,45  15,53 

JUNTA MÉDICA  4,85  3,45  16,73 

SALA DE ESPERA  3,70  3,60  13,32 

SALA DE MAMOGRAFIA  4,85  3,45  16,73 

WC  1,40  3,00  4,20 

CORREDOR  24,00  1,10  26,40 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_06/2014

 88,78 

RECEPÇÃO  3,50  3,60  12,60 

CONSULTÓRIO  4,50  3,45  15,53 

M3

M3

2.3 SINAPI 97622

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA
IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA MÉDICA COMAGSUL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE

UND TOTAL

DATA março / 2022

IT CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
MEDIDAS

1 MÊS

M2

1.1

2.1 101964 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.2

1.2 2450 M2

FONTE

COMP

51

SINAPI

3.1 SINAPI 87622 M2

ORSE

ORSE

2.2 SINAPI 95957

3.2 SINAPI 87248 M2

M3

2.4 SINAPI 93358

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURA

PISO



JUNTA MÉDICA  4,85  3,45  16,73 

SALA DE ESPERA  3,70  3,60  13,32 

WC  1,40  3,00  4,20 

CORREDOR  24,00  1,10  26,40 

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO 
LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. 
AF_09/2020

 16,73 

SALA DE MAMOGRAFIA  4,85  3,45  16,73 

 -   

4 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

 2,80 

ÁREA EXTERNA  4,00  0,70  2,80 

 -   

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

 99,93 

CONSULTÓRIO  4,60  3,50  16,10 

 0,80  2,10 -1,00 -1,68 

 3,45  3,50  12,08 

JUNTA MÉDICA  5,00  3,50  17,50 

 0,80  2,10 -1,00 -1,68 

 3,45  3,50  12,08 

SALA DE MAMOGRAFIA  5,15  3,50  18,03 

 3,45  3,50  12,08 

 0,90  2,10 -1,00 -1,89 

WC  1,40  3,50  4,90 

 0,90  2,10 -1,00 -1,89 

 3,15  3,50  11,03 

 0,60  0,80 -1,00 -0,48 

CORREDOR  1,55  3,50  5,43 

 0,80  2,10 -1,00 -1,68 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

 24,21 

RECEPÇÃO  5,00  3,50  17,50 

 2,00  2,00 -1,00 -4,00 

 0,90  2,10 -1,00 -1,89 

CONSULTÓRIO  3,60  3,50  12,60 

REVESTIMENTO COM PEDRA CASCALHO PARA 
PAREDES EXTERNAS E, ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 

 16,35 

ÁREA EXTERNA  3,00  4,45  13,35 

 4,00  0,75  3,00 

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

 6,30 

RECEPÇÃO  1,10  1,10 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,10  1,10 

WC  1,10  1,10 

CORREDOR  1,00  1,00 

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

 3,00 

RECEPÇÃO  2,20  2,20 

WC  0,80  0,80 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

 3,00 

RECEPÇÃO  2,20  2,20 

WC  0,80  0,80 

5 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR

3.3 SINAPI 101727 M2

M2

M2

4.3 103327 M2

M2

93190

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4.4 COMP 2

4.1 103323

4.2 103325

M

4.7 SINAPI 93198 M

4.6 SINAPI

4.5 SINAPI 93192 M

VEDAÇÃO VERTICAL

ESQUADRIAS



KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 3,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

CORREDOR  1,00  1,00 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 2,00 

RECEPÇÃO  1,00  1,00 

WC  1,00  1,00 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 4,00 

RECEPÇÃO  1,00  1,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

CORREDOR  1,00  1,00 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 1,00 

WC  1,00  1,00 

 -   

PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, 
P/PINTURA, DIM: 0,92X2,12M, LAMINADO DE CHUMBO 
EMBUTIDO, E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, 
FECHADURA AUTOBLOCANTE, MARCA AROUCA, 
REF.: 108449/40-Z-ZCE OU SIMILAR, MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA, INCLUSIVE BATENTES DE MADEIRA.

 1,00 

 1,00  1,00 

 -   

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU 
EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM 
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 4,00 

RECEPÇÃO  2,00  2,00  4,00 

 -   

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) 
TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, 
COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 0,48 

WC  0,60  0,80  0,48 

 -   

VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, 
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - 
COLOCADO

 4,48 

RECEPÇÃO  2,00  2,00  4,00 

WC  0,60  0,80  0,48 

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO 
TEMPERADO, 1,1X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS

 1,00 

RECEPÇÃO  1,00  1,00 

 -   

6 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 111,83 

RECEPÇÃO  3,50  3,50  12,25 

CONSULTÓRIO  4,50  3,50 

JUNTA MÉDICA  4,85  3,50  16,98 

CORREDOR  23,60  3,50  82,60 

5.5 ORSE 12082

5.1 91015

5.7

COMP 3 UN

6.1

UN

5.9

M297631

5.2 91016

SINAPI

SINAPI

SINAPI

100669

SINAPI

5.6 SINAPI

5.3 90830 UN

5.4 90831 UN

M2

M2

SINAPI

UN

UN

SINAPI

SINAPI - I 34391 M2    5.8

100668

REVESTIMENTO



CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

 204,45 

RECEPÇÃO  5,00  3,50  17,50 

 4,70  3,50  16,45 

 3,65  3,50  12,78 

 2,00  2,00 -1,00 -4,00 

 0,90  2,10 -1,00 -1,89 

SALA DE ESPERA  3,60  3,50  2,00  25,20 

 0,80  2,10 -1,00 -1,68 

CORREDOR  23,60  3,50  82,60 

 4,70  3,50  16,45 

 0,80  2,10 -1,00 -1,68 

 5,15  3,50  18,03 

 0,80  2,10 -1,00 -1,68 

 5,15  3,50  18,03 

 0,45  3,50  1,58 

 1,40  3,50  4,90 

 0,90  2,10 -1,00 -1,89 

 1,55  3,50  5,43 

 0,80  2,10 -1,00 -1,68 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

 204,45 

 204,45  204,45 

 -   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

 14,54 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS  0,10  111,83  1,30  14,54 

 -   

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

 220,23 

RECEPÇÃO  3,50  3,50  12,25 

CONSULTÓRIO  3,45  3,50  2,00  24,15 

 4,50  3,50  2,00  31,50 

 0,80  2,10 -1,00 -1,68 

JUNTA MÉDICA  3,45  3,50  2,00  24,15 

 4,85  3,50  2,00  33,95 

 0,80  2,10 -1,00 -1,68 

SALA DE ESPERA  3,70  3,50  12,95 

SALA DE MAMOGRAFIA  3,45  3,50  2,00  24,15 

 4,85  3,50  2,00  33,95 

 0,90  2,10 -1,00 -1,89 

WC  1,40  3,50  2,00  9,80 

 3,00  3,50  2,00  21,00 

 0,90  2,10 -1,00 -1,89 

 0,60  0,80 -1,00 -0,48 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE 
DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). 
AF_06/2017

 60,60 

RECEPÇÃO  4,70  4,70 

 3,50  3,50 

 3,60  3,60 

SALA DE ESPERA  3,60  2,00  7,20 

 3,70  3,70 

 0,80 -1,00 -0,80 

CORREDOR  23,60  23,60 

 4,70  4,70 

 0,80 -1,00 -0,80 

 5,15  5,15 

 0,80 -1,00 -0,80 

 5,15  5,15 

 0,45  0,45 

 1,40  1,40 

 0,90 -1,00 -0,90 

 1,55  1,55 

6.6

6.5 87275 M2

M26.2 87878SINAPI

87548

6.4 97914

M2

M3XKM

96467 M

6.3 SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI



 0,80 -1,00 -0,80 

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - 
DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=2,0CM

 89,68 

SALA DE MAMOGRAFIA  3,45  3,50  2,00  24,15 

 4,85  3,50  2,00  33,95 

 0,90  2,10 -1,00 -1,89 

 3,45  4,85  2,00  33,47 

7 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

 11,61 

FACHADA  5,00  3,50  17,50 

 2,00  2,00 -1,00 -4,00 

 0,90  2,10 -1,00 -1,89 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_11/2016

 11,61 

 11,61  11,61 

 -   

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

 20,93 

WC  1,40  3,00  4,20 

SALA DE MAMOGRAFIA  3,45  4,85  16,73 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 20,93 

 20,93  20,93 

 -   

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

 204,45 

 204,45  204,45 

 -   

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 204,45 

 204,45  204,45 

 -   

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. 
AF_01/2021

 26,60 

PORTA  0,80  2,10  3,00  2,00  10,08 

 0,90  2,10  2,00  2,00  7,56 

JANELA  0,60  0,80  2,00  0,96 

 2,00  2,00  2,00  8,00 

8 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016

 30,00 

RECEPÇÃO  4,00  4,00 

CONSULTÓRIO  4,00  4,00 

JUNTA MÉDICA  4,00  4,00 

SALA DE ESPERA  2,00  2,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  5,00  5,00 

WC  1,00  1,00 

CORREDOR  5,00  5,00 

ÁREA EXTERNA  5,00  5,00 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

 26,00 

RECEPÇÃO  6,00  6,00 

CONSULTÓRIO  5,00  5,00 

JUNTA MÉDICA  5,00  5,00 

SALA DE ESPERA  2,00  2,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  5,00  5,00 

WC  1,00  1,00 

CORREDOR  2,00  2,00 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

 7,00 

M26.7 ORSE 10716

7.1 88415 M2

7.3 88484 M2

7.2 95626

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UN

7.6 88489 M2

7.7 M2

M2

PINTURA

UN

UN

93137

8.2 93142

8.3 93143

7.4 88488 M2

7.5 88485 M2

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

102203

8.1



RECEPÇÃO  1,00  1,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

SALA DE ESPERA  1,00  1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  2,00  2,00 

CORREDOR  1,00  1,00 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 1,00 

 1,00  1,00 

 -   

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

 10,00 

TOMADAS DE 20A  7,00  7,00 

TOMADAS DE 10A  1,00  1,00 

LUMINÁRIAS  1,00  1,00 

REFLETORES  1,00  1,00 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 1,00 

 1,00  1,00 

 -   

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 
MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 1,00 

 1,00  1,00 

 -   

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 
(TIPO AC)

 1,00 

 1,00  1,00 

 -   

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 
MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

 10,00 

 10,00  10,00 

 -   

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA 
FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 W 
(TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), 
COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED - REV 01

 27,00 

 27,00  27,00 

 -   

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO 
FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU 
SIMILAR

 3,00 

 3,00  3,00 

 -   

SINALIZADOR PARA PORTA FABRICADOS COM BASE 
EM PLÁTICO LEITOSO E ACRÍLICO TRANSLÚCIDO 
VERMELHO, COM 02 LÂMPADAS (INCLUSA), 
ACIONADA POR REATOR CONVENCIONAL(INCLUSO), 
ALIMENTAÇÃO 110V E 220V (C/ CHAVE SELETORA)

 1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,00  1,00 

 -   

9 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO 
E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

 6,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,00  1,00 

WC  2,00  2,00 

ÁREA EXTERNA  1,00  1,00 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 4,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,00  1,00 

WC  1,00  1,00 

10761 UN    8.12

SINAPI

SINAPI8.7

ORSE

8.11

SINAPI - I

101946 UN

39471 UN

UN

UN8.6 101895

9.2 86904

9.1 89957

8.4 101876

8.8 SINAPI - I

8.9

UN

39446 UN    

UNSINAPI

8.5 93657 UNSINAPI

8.10 ORSE 12022 UN    

12808 UN    ORSE

SINAPI

SINAPI

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA



TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 4,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,00  1,00 

WC  1,00  1,00 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 5,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,00  1,00 

WC  2,00  2,00 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 5,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,00  1,00 

WC  2,00  2,00 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 1,00 

WC  1,00  1,00 

 -   

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

 1,00 

WC  1,00  1,00 

 -   

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

 1,00 

WC  1,00  1,00 

 -   

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 2,00 

WC  2,00  2,00 

 -   

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

 4,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,00  1,00 

WC  1,00  1,00 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS 
DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

 4,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,00  1,00 

WC  1,00  1,00 

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

 1,00 

WC  1,00  1,00 

 -   

 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, 
RALOS SIFONADOS, ETC...)

 4,00 

CONSULTÓRIO  1,00  1,00 

JUNTA MÉDICA  1,00  1,00 

SALA DE MAMOGRAFIA  1,00  1,00 

WC  1,00  1,00 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

 20,00 

 20,00  20,00 

 -   

CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M  1,00 

9.6 95472 UN

9.5

86883 UN

86885

UN

UN

9.7

SINAPI

9.3 86906 UN

9.4

SINAPI 100849

9.8 95546 UN

89351

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

9.9 SINAPI 100868 UN

9.10 SINAPI UN

9.11 SINAPI 89495 UN

9.12 ORSE PT1683

9.13 ORSE 1679 UN

9.14 SINAPI 89714 M

ORSE 4883 UN9.15



 1,00  1,00 

 -   

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

 1,00 

 1,00  1,00 

 -   

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 
1/2"OUSIMILAR

 1,00 

ÁREA EXTERNA  1,00  1,00 

 -   

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 
1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR

 1,00 

WC  1,00  1,00 

 -   

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 5,00 

 5,00  5,00 

 -   

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 10,00 

 10,00  10,00 

 -   

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

 1,00 

 1,00  1,00 

 -   

CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, 
COM TAMPA

 1,00 

 1,00  1,00 

 -   

10 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 4,00 

 2,00  2,00  4,00 

 -   

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 4,00 

 4,00  4,00 

 -   

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

 84,58 

RECEPÇÃO  3,50  3,60  12,60 

CONSULTÓRIO  4,50  3,45  15,53 

JUNTA MÉDICA  4,85  3,45  16,73 

SALA DE ESPERA  3,70  3,60  13,32 

CORREDOR  24,00  1,10  26,40 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE 
POLICARBONATO, E=8MM EM 
TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01

 5,00 

 5,00  1,00  5,00 

 -   

11 COMP LARG ALT AREA VOL PER DMT QTDE FATOR
FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU 
SIMILAR

 3,00 

 3,00  3,00 

 -   

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

 2,50 

 2,50  2,50 

 -   

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* 
CM

 1,00 

 1,00  1,00 

 -   

UN89415

94797 UN

M

M2

M2

M2

11.1 2228

13060

9.20

9.22 11868 UN    

11.3 SINAPI - I 10848 UN    

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI 99855 M

SINAPI

9.17 ORSE 2082

10.3 96109 M2

10.4

10.1 92541

10.2 94201

SINAPI - I

COBERTA

DIVERSOS

ORSE

11.2

9.16 SINAPI 89707 UN

UN

9.18 ORSE 9502 UN

9.19 SINAPI 89447 M

9.21 SINAPI



OBJETO

DATA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND VALOR UNIT. QTDE VALOR TOTAL

1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H  R$                 93,45         4,00  R$                    373,80 

2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  R$                 38,16       80,00  R$                 3.052,80 
 R$                 3.426,60 

OBJETO

DATA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND VALOR UNIT. QTDE VALOR TOTAL

1 COTAÇÃO PEDRA CASCALHO M²  R$               316,67         1,16  R$                    367,34 
2 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG     R$                   3,31         9,84  R$                      32,57 
3 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  R$                 22,47         1,29  R$                      28,99 
4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  R$                 18,19         0,65  R$                      11,82 

 R$                    440,72 

OBJETO

DATA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND VALOR UNIT. QTDE VALOR TOTAL

1 3104-I

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO
PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      

CJ     R$               160,88         1,00  R$                    160,88 

2 5031-I
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M2     R$               414,00         2,31  R$                    956,34 

3 11499-I
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE
ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN     R$               866,99         1,00  R$                    866,99 

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  R$                 18,19         3,16  R$                      57,52 
5 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  R$                 18,40         3,25  R$                      59,86 

 R$                 2.101,58 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - 03

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA 
IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA MÉDICA COMAGSUL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE
mar/22

COMPOSIÇÃO DO ITEM "PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1,1X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. " - FONTE: SINAPI 
102184

VALOR TOTAL (UN):

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - 01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA 
IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA MÉDICA COMAGSUL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE

mar/22

COMPOSIÇÃO DO ITEM "ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA"

VALOR TOTAL (MÊS):

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - 02

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA 
IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA MÉDICA COMAGSUL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE
mar/22

COMPOSIÇÃO DO ITEM "REVESTIMENTO COM PEDRA CASCALHO PARA PAREDES EXTERNAS E, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS." - FONTE: 
SINAPI 88786

VALOR TOTAL (M²):



OBJETO

DATA

1 2

R$ 6.774,53             4.516,35         11.290,88                   

% mês 60,00% 40,00% 100,00%

% acu 60,00% 40,00%

R$ -                      22.716,11       22.716,11                   

% mês 100,00% 100,00%

% acu --- 100,00%

R$ -                      13.768,28       13.768,28                   

% mês 100,00% 100,00%

% acu --- 100,00%

R$ -                      18.805,15       18.805,15                   

% mês 100,00% 100,00%

% acu --- 100,00%

R$ -                      25.597,73       25.597,73                   

% mês 100,00% 100,00%

% acu --- 100,00%

R$ 39.811,86            -                  39.811,86                   

% mês 100,00% 100,00%

% acu 100,00% ---

R$ 3.199,53             2.133,02         5.332,55                     

% mês 60,00% 40,00% 100,00%

% acu 60,00% 40,00%

R$ 28.019,53            -                  28.019,53                   

% mês 100,00% 100,00%

% acu 100,00% ---

R$ 8.371,09             -                  8.371,09                     

% mês 100,00% 100,00%

% acu 100,00% ---

R$ 7.223,62             -                  7.223,62                     

% mês 100,00% 100,00%

% acu 100,00% ---

R$ -                      1.196,36         1.196,36                     

% mês 100,00% 100,00%

% acu --- 100,00%

182.133,16                 

1 2

R$ 93.400,16            88.733,00       182.133,16                 

% mês 51,28% 48,72% 100,00%

% acu 51,28% 100,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM 
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA MÉDICA COMAGSUL DE DIAGNOSTICO 
POR IMAGEM NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE

SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ESTRUTURA

R$                 
/                    

%

março / 2022

VEDAÇÃO VERTICAL

5 ESQUADRIAS

6

IT TOTAL
MÊS

COBERTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

TOTAL GERAL

∑
MÊS

SERVIÇOS

1

3 PISO

4

11 DIVERSOS

9 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

REVESTIMENTO

7 PINTURA

8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

10



"SEM" DESONERAÇÃO =  

ITE ACU

6.5 SINAPI 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2      220,23  R$     92,71  R$20.417,52 11,21% 11,21% A

2.2 SINAPI 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017

M3          3,70  R$4.262,75  R$15.772,17 8,66% 19,87% A

6.7 ORSE 10716
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - 
DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=2,0CM

M2        89,68  R$   128,50  R$11.523,88 6,33% 26,20% A

8.10 ORSE 12022

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA 
FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 W 
(TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, 
COM LAMPADA TUBO LED - REV 01

UN           27,00  R$   367,49  R$  9.922,23 5,45% 31,64% A

4.4 COMP 2
REVESTIMENTO COM PEDRA CASCALHO PARA 
PAREDES EXTERNAS E, ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 

M2        16,35  R$   541,55  R$  8.854,34 4,86% 36,51% A

1.1 COMP 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS          2,00  R$4.210,60  R$  8.421,20 4,62% 41,13% A

5.6 SINAPI 100668

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) 
TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2          4,00  R$2.022,48  R$  8.089,92 4,44% 45,57% A

5.5 ORSE 12082

PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P/PINTURA, 
DIM: 0,92X2,12M, LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO, 
E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADURA 
AUTOBLOCANTE, MARCA AROUCA, REF.: 108449/40-Z-
ZCE OU SIMILAR, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, 
INCLUSIVE BATENTES DE MADEIRA.

UN          1,00  R$7.163,46  R$  7.163,46 3,93% 49,50% A

4.2 SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2        99,93  R$     70,74  R$  7.069,04 3,88% 53,39% A

2.1 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2        31,36  R$   212,58  R$  6.666,50 3,66% 57,05% A

6.3 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2      204,45  R$     29,07  R$  5.943,36 3,26% 60,31% A

8.2 SINAPI 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
(2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN        26,00  R$   227,93  R$  5.926,18 3,25% 63,56% A

8.1 SINAPI 93137

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN        30,00  R$   196,90  R$  5.907,00 3,24% 66,81% A

3.2 SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014

M2        88,78  R$     63,94  R$  5.676,59 3,12% 69,92% A

3.3 SINAPI 101727
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO 
LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. 
AF_09/2020

M2        16,73  R$   258,58  R$  4.326,04 2,38% 72,30% A

5.8 SINAPI - I 34391
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, 
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - 
COLOCADO

M2             4,48  R$   882,25  R$  3.952,48 2,17% 74,47% A

10.3 SINAPI 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

M2        84,58  R$     45,42  R$  3.841,62 2,11% 76,58% A

3.1 SINAPI 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2      105,51  R$     35,69  R$  3.765,65 2,07% 78,65% A

7.6 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2      204,45  R$     17,79  R$  3.637,16 2,00% 80,64% A

5.1 SINAPI 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN          3,00  R$   940,70  R$  2.822,10 1,55% 82,19% A

 VALOR 
UNITÁRIO 

ABC

TABELA REFERÊNCIA

22,88%BDI´s

DATA

 VALOR TOTAL IT

março / 2022

SINAPI - MAR/2022 ; ORSE - FEV/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA 
CLÍNICA MÉDICA COMAGSUL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE

CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CURVA ABC 
OBJETO

PERCENTUAL
TABELA  UN QTDE



10.4 ORSE 13060
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE 
POLICARBONATO, E=8MM EM 
TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01

M2          5,00  R$   557,00  R$  2.785,00 1,53% 83,72% A

1.2 ORSE 51
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 
INSTALADA

M2          6,00  R$   425,48  R$  2.552,88 1,40% 85,12% B

8.9 SINAPI - I 39446
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

UN           10,00  R$   206,67  R$  2.066,70 1,13% 86,26% B

4.3 SINAPI 103327

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2        24,21  R$     85,09  R$  2.060,02 1,13% 87,39% B

5.2 SINAPI 91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN          2,00  R$   980,70  R$  1.961,40 1,08% 88,47% B

8.3 SINAPI 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN          7,00  R$   208,10  R$  1.456,70 0,80% 89,26% B

9.14 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M        20,00  R$     66,98  R$  1.339,60 0,74% 90,00% B

8.11 ORSE 12808
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO 
FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

UN             3,00  R$   393,32  R$  1.179,96 0,65% 90,65% B

6.2 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2      204,45  R$        4,86  R$     993,62 0,55% 91,19% B

9.1 SINAPI 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN          6,00  R$   155,72  R$     934,32 0,51% 91,71% B

9.9 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          2,00  R$   426,66  R$     853,32 0,47% 92,18% B

9.6 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          1,00  R$   844,30  R$     844,30 0,46% 92,64% B

11.3 SINAPI - I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN             1,00  R$   833,59  R$     833,59 0,46% 93,10% B

5.3 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN          4,00  R$   207,39  R$     829,56 0,46% 93,55% B

9.22 SINAPI - I 11868
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, 
COM TAMPA

UN             1,00  R$   753,21  R$     753,21 0,41% 93,97% B

9.15 ORSE 4883 CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M UN          1,00  R$   697,04  R$     697,04 0,38% 94,35% B

9.2 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          4,00  R$   169,19  R$     676,76 0,37% 94,72% B

7.5 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2      204,45  R$        3,28  R$     670,59 0,37% 95,09% C

8.6 SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN          1,00  R$   591,42  R$     591,42 0,32% 95,41% C

5.7 SINAPI 100669

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) 
TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM 
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2          0,48  R$1.197,55  R$     574,82 0,32% 95,73% C

6.6 SINAPI 96467
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM 
(PADRAO POPULAR). AF_06/2017

M        60,60  R$        8,36  R$     506,61 0,28% 96,01% C

7.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2        20,93  R$     19,89  R$     416,29 0,23% 96,24% C

4.5 SINAPI 93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M          6,30  R$     60,62  R$     381,90 0,21% 96,44% C

6.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2      111,83  R$        3,37  R$     376,86 0,21% 96,65% C

9.13 ORSE 1679
 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, 
RALOS SIFONADOS, ETC...)

UN          4,00  R$     90,75  R$     363,00 0,20% 96,85% C

10.1 SINAPI 92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2          4,00  R$     88,90  R$     355,60 0,20% 97,05% C

9.3 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          4,00  R$     86,71  R$     346,84 0,19% 97,24% C



8.12 ORSE 10761

SINALIZADOR PARA PORTA FABRICADOS COM BASE EM 
PLÁTICO LEITOSO E ACRÍLICO TRANSLÚCIDO 
VERMELHO, COM 02 LÂMPADAS (INCLUSA), ACIONADA 
POR REATOR CONVENCIONAL(INCLUSO), 
ALIMENTAÇÃO 110V E 220V (C/ CHAVE SELETORA)

UN             1,00  R$   335,00  R$     335,00 0,18% 97,42% C

11.2 SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 
AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M          2,50  R$   129,51  R$     323,77 0,18% 97,60% C

1.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2      120,00  R$        2,64  R$     316,80 0,17% 97,77% C

9.18 ORSE 9502
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 
1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR

UN          1,00  R$   309,14  R$     309,14 0,17% 97,94% C

7.7 SINAPI 102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, 
USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M2        26,60  R$     10,27  R$     273,18 0,15% 98,09% C

2.4 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3          3,00  R$     88,41  R$     265,23 0,15% 98,24% C

10.2 SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2          4,00  R$     60,35  R$     241,40 0,13% 98,37% C

9.8 SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN          1,00  R$   224,07  R$     224,07 0,12% 98,49% C

7.2 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_11/2016

M2        11,61  R$     18,45  R$     214,20 0,12% 98,61% C

8.5 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN        10,00  R$     19,66  R$     196,60 0,11% 98,72% C

8.7 SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 
MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN          1,00  R$   186,07  R$     186,07 0,10% 98,82% C

9.20 SINAPI 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN        10,00  R$     18,30  R$     183,00 0,10% 98,92% C

5.4 SINAPI 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN          1,00  R$   182,63  R$     182,63 0,10% 99,02% C

9.10 SINAPI 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 
3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          4,00  R$     43,67  R$     174,68 0,10% 99,12% C

4.6 SINAPI 93190
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M          3,00  R$     52,66  R$     157,98 0,09% 99,20% C

8.8 SINAPI - I 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA 
DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN             1,00  R$   151,81  R$     151,81 0,08% 99,29% C

9.12 ORSE 1683
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

PT          1,00  R$   148,18  R$     148,18 0,08% 99,37% C

4.1 SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

M2          2,80  R$     52,66  R$     147,44 0,08% 99,45% C

4.7 SINAPI 93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M          3,00  R$     44,81  R$     134,43 0,07% 99,52% C

8.4 SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN          1,00  R$     99,86  R$       99,86 0,05% 99,58% C

9.21 SINAPI 94797
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          1,00  R$     84,03  R$       84,03 0,05% 99,62% C

7.3 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2        20,93  R$        3,73  R$       78,06 0,04% 99,67% C

9.19 SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M          5,00  R$     15,43  R$       77,15 0,04% 99,71% C

9.4 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          5,00  R$     14,54  R$       72,70 0,04% 99,75% C

9.5 SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          5,00  R$     14,37  R$       71,85 0,04% 99,79% C

9.17 ORSE 2082
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 
1/2"OUSIMILAR

UN          1,00  R$     66,01  R$       66,01 0,04% 99,83% C

9.11 SINAPI 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN          4,00  R$     16,15  R$       64,60 0,04% 99,86% C

6.4 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

       14,54  R$        3,44  R$       50,01 0,03% 99,89% C

9.16 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN          1,00  R$     45,90  R$       45,90 0,03% 99,91% C

7.1 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2        11,61  R$        3,71  R$       43,07 0,02% 99,94% C

9.7 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN          1,00  R$     41,39  R$       41,39 0,02% 99,96% C

11.1 ORSE 2228
FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU 
SIMILAR

M          3,00  R$     13,00  R$       39,00 0,02% 99,98% C



5.9 COMP 3
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO 
TEMPERADO, 1,1X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN          1,00  R$     21,36  R$       21,36 0,01% 99,99% C

2.3 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3          0,21  R$     58,18  R$       12,21 0,01% 100,00% C

182.133,16R$       100,00%TOTALIZAÇÃO = 



OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL ( % )

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%
2 S - SEGUROS 0,40%
3 G - GARANTIAS 0,40%
4 R - RISCOS 1,27%
5 DF = DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
6 L = LUCRO 7,40%
7 IT - IMPOSTOS / TAXAS 6,15%

ISS 2,50%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB (LEI 12.546/2011) 0,00%

IRPJ

CSLL

TAXAS (licença, alvará, art, etc)

22,88%

BDI = 22,88%

                                 (1- IT)

FÓRMULA DO CÁCLULO DO BDI

TOTAL DO BDI = 

BDI =  (1+ AC + S + G + R)*(1 + DF)* (1 + L) - 1 =

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA MÉDICA COMAGSUL DE DIAGNOSTICO POR
IMAGEM NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA/PE

COMPOSIÇÃO DO BDI - "SEM" DESONERAÇÃO
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JOSE LUCIVALDO P DA SILVA

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A247027-6

Rua 11 de Setembro, 102 – BR 104, Km 87 – Agrestina- PE – CEP 55.495-000

TERRENO m132,60

²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA m110,92
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AGRESTINA - PE

Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul do Estado de Pernambuco -

CNPJ: 07.753.868/0001-01

COMAGSUL

CORTE 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: JOSE LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA CPF: 099.XXX.XXX-69
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A2470276

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11908612I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 28/04/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 28/04/2022 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 28/04/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul do Estado de
Pernambuco - COMAGSUL

CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-01

Tipo: Pessoa jurídica de direito público Data de Início: 21/03/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$2.000,00 Data de Previsão de Término:

28/04/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 55495000 Nº: 102
Logradouro: 11 DE SETEMBRO BR 104
KM 87

Complemento:

Bairro:  CENTRO Cidade: Agrestina
UF: PE Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 110.92
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
28/04/2022 às 16:56:19 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista JOSE LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA,
registro CAU nº 00A2470276, na data  e hora: 28/04/2022 13:41:35, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 
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